

Versand der Unterlagen: ab 22.09.2016

Gewerk 10:
Putzarbeiten 10,00 € 22.09.2016 18.10.2016, 14.00 Uhr

Ausführungszeitraum Februar 2017 – März 2017

2.750 qm Gipsputz Q3

Gewerk 11:
Estricharbeiten 10,00 € 22.09.2016 18.10.2016, 14.30 Uhr

Ausführungszeitraum März 2017 – April 2017

890 qm Zementestrich auf Fußbodenheizung

Gewerk 12:
Fliesenarbeiten 10,00 € 22.09.2016 18.10.2016, 15.00 Uhr

Ausführungszeitraum März 2017 – April 2017

125 qm Bodenbelag
235 qm Wandbelag

Gewerk 13:
Malerarbeiten 10,00 € 22.09.2016 18.10.2016, 15.30 Uhr

Ausführungszeitraum April 2017 – Mai 2017

970 qm Deckenanstrich
2.500 qm Wandanstrich

Versand der Unterlagen: ab 23.09.2016

Gewerk 14:
Bodenbelagsarbeiten 10,00 € 23.09.2016 20.10.2016, 14.00 Uhr

Ausführungszeitraum Mai 2017

760 qm Linoleumbelag
550 lfdm Holz-Fußleisten

Gewerk 15:
WC-Trennwände 7,70 € 23.09.2016 20.10.2016, 14.30 Uhr

Ausführungszeitraum Mai 2017 – Juni 2017

4 Kinder-Trennwandanlagen
1 Erwachsenen-Trennwandanlage
2 Wickeltischanlagen

Gewerk 16:
Bewegliche Trennwand 10,00 € 23.09.2016 20.10.2016, 15.00 Uhr

Ausführungszeitraum Mai 2017 – Juni 2017

1 mobile Trennwandanlage 7,30 x 2,50m

Gewerk 17:

Sonnenschutzanlagen

10,00 €

23.09.2016

20.10.2016,

15.30 Uhr

Ausführungszeitraum April 2017

32 Raffstoreanlagen

Die Leistungsverzeichnisse können ab dem genannten Termin bei der Stadt Rotenburg (Wümme) angefordert werden. Der Versand bzw. die Abholung geschieht auf entsprechende Zahlung der Schutzgebühr. Diese ist bei der Anforderung der Unterlagen als Verrechnungsscheck beizufügen.

Das Angebot ist in einem verschlossenen, auffällig gekennzeichneten Umschlag mit der Nummer, der Gewerkebezeichnung und der Aufschrift **„Achtung Angebot – nicht öffnen!“** spätestens zum Submissionstermin beim Amt für Verkehr, Entsorgung und Umweltschutz im Rathaus, Zimmer 2.04 abzugeben.

Rotenburg (Wümme), den 17.09.2016

**Der Bürgermeister
Andreas Weber**